

## SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB

### BUNG + TES + SAFETY PRO – RTT Dukelských hrdinů

1)

<b>Název zakázky:</b>	<b>Prodloužení tramvajové trati Borská Pole</b>
<b>Specifikace zakázky:</b>	Nová TT v délce 1350 m od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku po ulici U Letiště, včetně přemostění silnice I/27. Vybudování terminálu MHD a POVED v Dobřanské ulici, odstranění napojení trati do původní tramvajové smyčky v ul. U Borského parku, přestavba světelně řízené křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku, přestavba křižovatky Kaplířova – Dobřanská na okružní křižovatku, nové parkoviště v prostoru bývalých kasáren a další stavební opravy vyplývající z nové dispozice ulic Klatovská třída, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště. V rámci stavby byly provedeny demolice, přeložky inženýrských sítí, tramvajový most, včetně dalších navazujících staveb dopravní infrastruktury. Tramvajový most je šikmý jednopólový v traťové přímé sloužící k převedení dvoukolejné tramvajové trati, pěších a cyklistů přes čtyř pruhovou silnici I/27- Rozpětí mostu je 38 m a šířka 17,11 m, délka přemostění je 36,23 m.
<b>Název objednatele + kontakt:</b>	Statutární město Plzeň [redacted]
<b>Finanční objem investice:</b>	479.841.593,83,-Kč bez DPH
<b>Doba plnění zakázky:</b>	10/2019–11/2020

2)

<b>Název zakázky:</b>	<b>DPMLJ – Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou – rekonstrukce – rekonstrukce čtyř úseků</b>
<b>Specifikace zakázky:</b>	Jednalo se o kompletní rekonstrukci včetně veškeré konstrukce podle rekonstrukce podloží rekonstrukci jezdí jak zárubních, tak opěrných nových stavby mostů lávek práce v korytě řeky apod. Rekonstrukce TT v intravilánu a extravilánu. Proběhla kompletní výměna kolejového svršku i spodku společně s výstavbou nových násypů, zdí, mostů, komunikací, inž. sítí apod.
<b>Název objednatele + kontakt:</b>	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou [redacted]
<b>Finanční objem investice:</b>	2. úsek – 202.841.636,92,-Kč bez DPH
<b>Doba plnění zakázky:</b>	06/2022–07/2023

3)

<b>Název zakázky:</b>	<b>Terminál kombinované dopravy Ostrava – Mošnov, železniční a kolejové objekty</b>
<b>Specifikace zakázky:</b>	Výstavba nové železniční vlečky, vybudování železničního spodku a svršku, trakčního vedení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení



	Výkon TDS – železniční objekty.
<b>Název objednatele + kontakt:</b>	OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK [REDACTED]
<b>Finanční objem investice:</b>	200.168.720,-Kč bez DPH
<b>Doba plnění zakázky:</b>	10/2021 - 06/2022

Ing. Miroslav  
Blažek

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Blažek  
Datum: 2023.08.31  
17:01:03 +02'00'

Ing. Peter  
Pittner

Digital unterschrieben von  
Ing. Peter Pittner  
Datum: 2023.09.01 07:56:46  
+02'00'

.....  
**BUNG + TES + SAFETY PRO – RTT Dukelských hrdinů**

Ing. Miroslav Blažek  
jednatel vedoucího sdružení

Ing. Peter Pittner  
jednatel vedoucího sdružení